



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAPE E TURISMO

DETERMINAZIONE

Num.: 19 Data: 21/01/2021

OGGETTO ; PROROGA TERMINI - Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell'intervento di realizzazione per l'appalto della Creazione dell'Accademia del Gusto Villa Siotto, ai sensi degli artt. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA,
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAPE, CULTURA E TURISMO**

Premesso

- che con determina a contrarre n°381 del 17/12/2020, è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell'intervento di realizzazione per l'appalto della Creazione dell'Accademia del Gusto Villa Siotto, ai sensi degli artt. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;
- che con la suddetta determina veniva approvato il bando di gara e il disciplinare di gara corredati dei relativi allegati;
- che il bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 150 del 23/12/2020, sulla G.U.C.E. con n. 2020/S 250-624816 e nel profilo committente del Comune di Sarroch in data 11/12/2020;
- che gli artt. 7 e 21 quater della Legge 241/90 consentono all'amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari nell'ambito dei procedimenti amministrativi;

Considerato

- che la situazione di emergenza causata dall'epidemia del virus Covid-19 e le recenti disposizioni emanate in materia di contenimento del virus possono aggravare le normali procedure di preparazione delle offerte e di produzione dei documenti di gara da parte degli operatori economici;
- che deve comunque essere assicurata la ragionevole durata dei procedimenti e la celere conclusione;
- che sono pervenuti numerose richieste di chiarimenti da parte dei potenziali concorrenti che hanno evidenziato alcune criticità verso le quali si ritiene di dover intervenire in maniera precisa e puntuale, mediante la rettifica di alcuni elementi presenti all'interno dei documenti di gara, al fine di evitare l'insorgere di futuri contenziosi;
- che il termine di scadenza delle offerte è fissato al 29 gennaio e che risulta non ancora decorso;

Ritenuto

- di procedere alla proroga dei termini di scadenza delle offerte fino al 12 febbraio 2021;
- di procedere alla rettifica del bando e del disciplinare di gara fissando il termine di scadenza delle offerte per il 12 febbraio 2021 alle ore 14:00;

Considerato

- che occorre garantire la massima pubblicità ed informazione della procedura in corso, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi dell'art.36 comma 9 del D.lgs 50/2016 con le stesse modalità di cui alla pubblicazione originaria e pertanto:
- sul profilo committente della stazione appaltante del presente atto, del bando, disciplinare e degli allegati di gara rettificati;
- sulla G.U.R.I. dell'avviso di proroga della procedura di gara;
- sulla G.U.C.E. dell'avviso di proroga della procedura di gara;
- sul sistema telematico regionale e sul portale dei contratti pubblici del M.I.T. per l'aggiornamento delle date di scadenza delle offerte;

Visti

- l'art 79 del D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, il termine di scadenza delle offerte relativo alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell'intervento di realizzazione per l'appalto della Creazione dell'Accademia del Gusto Villa Siotto;
- di rettificare il bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati (che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto) aggiornando la data di scadenza delle offerte al 12 febbraio 2021, ore 14:00;
- di approvare l'avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte, allegato in parte integrante alla presente determinazione;
- di dare comunicazione dei nuovi termini mediante pubblicazione in G.U.R.I. secondo quanto stabilito dall'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016, di provvedere inoltre agli adempimenti di pubblicazione sul profilo committente del Comune di Sarroch ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e sugli altri strumenti di pubblicazione previsti dalla Normativa vigente.

**L'ISTRUTTORE
TOLU ANGELO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 21/01/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAPE E TURISMO
TOLU ANGELO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 21/01/2021 al 05/02/2021

Data, 21/01/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

TOLU ANGELO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)